

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成26年度橋梁設計業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市石場外地内
開 札 日 時	平成26年7月2日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中央コンサルタンツ(株)	6,120,000	
(株)オオバ 名古屋支店	5,600,000	
中日本建設コンサルタント(株)	6,264,000	
(株)協和コンサルタンツ 中部営業所	5,000,000	落札
(株)長大 名古屋支社	5,800,000	
(株)橋梁コンサルタント 名古屋支社	6,264,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要			
当初	5,400,000 円 (消費税相当額 400,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	PCプレテンションホロー桁橋 1橋 逆T橋台 1式 積算資料作成 1式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 7 月 2 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	6,765,120 円 (消費税相当額 501,120 円)	契約締結年月日		履行期間		備考	
	契約業者名		当初	平成 26 年 7 月 3 日	自 平成 26 年 7 月 4 日 至 平成 27 年 2 月 28 日		
(住所)	名古屋市中区金山1-15-10 (商号又は名称) 株協和コンサルタンツ 中部営業所	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成26年度橋梁設計業務委託		-		長久手市石場外地内			