

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	市役所庁舎等環境整備工事設計業務委託
路 線 等 の 名 称	長久手市役所
委 託 場 所	長久手市岩作城の内地内
開 札 日 時	平成26年7月30日(水) 午前・午後 9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)松浦建築事務所	2,300,000	
(株)丹羽英二建築事務所	2,300,000	
(株)黒野建築設計事務所	無 効	長久手建設工事に電子入札資格者として登録済み(入札書未到達)
(株)浦野設計	<u>2,200,000</u>	<b>落 札</b>
(株)黒川建築事務所	2,350,000	
(株)大建設 名古屋事務所	2,356,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

総務部

財政課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	2,376,000 円 (消費税相当額 176,000 円)	入札契約の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	・市役所第1駐車場改善設計業務 一式 ・西庁舎北側、エコハウス周辺改善設計業務 一式 ・庁舎等のサイン類改善設計業務 一式 ・宿直室導線改善設計業務 一式 ・庁舎内改善設計業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 30 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,544,480 円 (消費税相当額 188,480 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 26 年 7 月 31 日	
(住所) 名古屋市西区八筋町90番地  (商号又は名称) 株式会社 浦野設計 代表取締役社長 浦野廣高		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市役所庁舎等環境整備工事設計業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	