

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	7,506,000 円 (消費税相当額 556,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・橋梁補修設計 5橋 ・橋梁点検 3橋	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 8 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,360,280 円 (消費税相当額 619,280 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当 初	平成 26 年 8 月 28 日	自 平成 26 年 8 月 29 日 至 平成 27 年 3 月 6 日
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱名邦テクノ	委託業務名		路線等の名称	委 託 場 所	
橋梁補修設計及び橋梁点検業務委託		公園西橋始め8橋		長久手市岩作三ヶ峯地内外	