

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

総務部 財政課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式 | 工事 | 工事概要 | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---|---------------|
| 当初 | 2,052,000 円 (消費税相当額 152,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 | 指名 | 随意契約 | EVの充電施設の設置 一式 |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 平成 26 年 7 月 23 日 | | 変更契約に係る変更理由 1 | |
| | 円 (増減額) | | | | | |
| 円 (消費税相当額) | | | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | | |
| | 円 (増減額) | | | | | |
| 円 (消費税相当額) | | | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | |
| | 円 (増減額) | | | | | |
| 円 (消費税相当額) | | | | | | |
| 予定 価格 | 2,141,640 円 (消費税相当額 158,640 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | | 備考 |
| 最低制限 価格 | 1,427,760 円 (消費税相当額 105,760 円) | 当初 | 平成 26 年 8 月 1 日 | | 自 平成 26 年 8 月 2 日 至 平成 26 年 9 月 19 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 長久手市岩作色金34番地 (商号又は名称) 松原建設㈱ | | 変更2 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工事名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | | |
| 長久手市庁舎EV施設設置工事 | | — | | 長久手市岩作城の内地内 | | |