

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	15,120,000 円 (消費税相当額 1,120,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	熊張苑全室素全りん及びCOD測定装置更新 一式 熊張苑汚泥掻寄機用サイクロ減速機取替 一式 前熊苑全室素全りん及びCOD測定装置更新 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 11 月 5 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,623,360 円 (消費税相当額 1,231,360 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	11,082,960 円 (消費税相当額 820,960 円)	当初	平成 26 年 11 月 6 日	自 平成 26 年 11 月 7 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 エステム		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
熊張苑及び前熊苑機器修繕工事		熊張苑、前熊苑		長久手市真行田外1地内	