

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度自主防災倉庫設置工事 (長久手市まちづくりセンター含む8か所)
路 線 等 の 名 称	長久手市まちづくりセンター、パークスクエア藤が丘、山越公園ほか3公園
工 事 場 所	長久手市地内
開 札 日 時	平成26年12月17日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
正光建設(株)	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)
松原建設(株)	2,470,000	
幸村建設(株)	2,490,000	
(株)山本工務店	2,490,000	
(株)加藤組	2,490,000	
(株)テクノサポート	<u>2,220,000</u>	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 安心安全課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	2,397,600 円 (消費税相当額 177,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	自主防災倉庫設置工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,689,200 円 (消費税相当額 199,200 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	1,792,800 円 (消費税相当額 132,800 円)	当初	平成 26 年 12 月 18 日	自	平成 26 年 12 月 19 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 2 月 28 日
(住所)	長久手市福井1534-12 (商号又は名称) 株式会社テクノサポート	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度自主防災倉庫設置工事(長久手市まちづくりセンター含む8か所)		長久手市まちづくりセンター、パークスクエア藤が丘、山越公園ほか3公園		長久手市地内	