

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,780,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路改良工 一式、舗装工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 1 月 14 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,836,160 円 (消費税相当額 284,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,933,280 円 (消費税相当額 217,280 円)	当初	平成 28 年 1 月 15 日	自 平成 28 年 1 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度歩道乗入設置工事		公園西駅南通り線		長久手市前熊一ノ井地内外	