

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式 / 工事	工事概要	
当初	2,039,040 円 / (消費税相当額 151,040 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	階段手摺取付工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 2 月 17 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,549,880 円 / (消費税相当額 188,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,039,040 円 / (消費税相当額 151,040 円)	当初	平成 28 年 2 月 18 日	自 平成 28 年 2 月 19 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区西枇杷島 (商号又は名称) 榑水野建設		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校階段手摺取付工事 /		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	