

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	4,179,600 円 (消費税相当額 309,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	健全度判定調査 一式 実施設計業務 一式 地質調査業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		履行期間	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	4,654,800 円 (消費税相当額 344,800 円)			当 初	平成 28 年 3 月 24 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
都市公園維持管理工事設計委託業務		血の池公園		長久手市城屋敷地内	