

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成27年度水景施設保守点検委託
路 線 等 の 名 称	桧ヶ根公園始め5施設
委 託 場 所	長久手市坊の後地内外
開 札 日 時	平成27年4月1日(水) 午前・午後 3時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
日本エンジニア(株)	無効	長久手市建設事務電子入札実施要領 第33条第1号(入札未開封)
サンエイ工業(株)	1,470,000-	落札
(株)エステム	1,800,000-	
協和(株)	2,680,000-	
藤吉工業(株)	2,600,000-	
(株)三進ろ過工業	2,000,000-	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	機械器具設置工事	委託業務概要		
当初	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	水景施設保守点検、清掃、薬液補充工等		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,898,720 円 (消費税相当額 214,720 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
(住所)  名古屋市南区内田橋2-19-20	(商号又は名称)  サンエイ工業㈱	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成27年度水景施設保守点検委託		椀ヶ根公園始め5施設		長久手市坊の後地内外		