

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度長久手中学校樹木管理工事
路 線 等 の 名 称	長久手中学校
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内
開 札 日 時	平成27年3月25日(水) 午前・午後 11時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	3,167,000	
(有)川本緑化	3,159,000	
青山造園	3,139,000	落札
(有)長久手緑化園	3,200,000	
愛長造園(有)	3,160,000	
加藤造園建設㈱	3,195,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,390,120 円 (消費税相当額 251,120 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 242本 中低木剪定 72本 寄植剪定 190㎡ 除草 5,260㎡ 等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 3 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	3,474,360 円 (消費税相当額 257,360 円)	契約締結年月日		工期	
最低制限価格	2,697,840 円 (消費税相当額 199,840 円)	当初	平成 27 年 4 月 1 日	自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市香桶515	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	青山造園	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	