

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度街路樹維持管理工事その5
路 線 等 の 名 称	古戦場通り外
工 事 場 所	長久手市東浦地内外
開 札 日 時	平成27年4月1日(水) 午前・午後 11時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	14,602,000/	
(有)川本緑化	14,597,000/	
青山造園	14,499,000/	落札
(有)長久手緑化園	14,720,000/	
愛長造園(有)	14,554,000/	
加藤造園建設(株)	14,755,000/	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	15,658,920 円 (消費税相当額 1,159,920 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 365本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日	低木剪定 5,102㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 15,895㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工 13,415㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	16,021,800 円 (消費税相当額 1,186,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	12,483,720 円 (消費税相当額 924,720 円)	当 初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市香桶515	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	青山造園	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	