

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,106,800 円 (消費税相当額 896,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 99本	低木剪定 4,641㎡ 除草工 10,765㎡ 灌水工 10,765㎡
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,421,080 円 (消費税相当額 920,080 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,636,840 円 (消費税相当額 713,840 円)	当初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市丸根224-1 (商号又は名称) 長久手緑化園	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	