

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園 工事	工事概要	
当初	15,984,000 円 (消費税相当額 1,184,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	古戦場公園始め史跡地7か所について、草刈、除草、剪定、施肥等を必要に応じて行う。	
変更1	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日		
	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	16,279,920 円 (消費税相当額 1,205,920 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	12,798,000 円 (消費税相当額 948,000 円)	当初	平成 27 年 4 月 1 日	自 平成 27 年 4 月 2 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作下島28 (商号又は名称) 加藤造園建設株式会社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度古戦場公園史跡等維持管理工事		古戦場公園始め7か所		長久手市武蔵塚始め4地内	