

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	南中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)	
路 線 等 の 名 称	南中学校	
工 事 場 所	長久手市長配二丁目地内	
開 札 日 時	平成27年4月15日(水)	午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
信和建設(株)	32,700,000	
(株)水野建設	28,590,000	
(株)シンキ・コーポレーション	29,800,000	
(株)原田工務店	30,960,000	
(株)大竹組	32,800,000	
ライフテック・エム(株)	28,480,000	落札候補
東洋建設(株)		H27.4.13辞退届受理
(株)清水工務店		H27.4.13辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	30,758,400 円 (消費税相当額 2,278,400 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事(建築・電気設備工事) 一式 2系統6か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 15 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期		備 考
	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	35,498,520 円 (消費税相当額 2,629,520 円)	契約締結年月日		自 平成 27 年 5 月 7 日 至 平成 27 年 9 月 30 日		
最低制限 価 格	28,398,600 円 (消費税相当額 2,103,600 円)	当 初	平成 27 年 5 月 1 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市昭和区北山本町2-17-1 (商号又は名称) ライフテック・エム㈱		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
南中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		南中学校		長久手市長配二丁目地内		