

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	市道郷前溝下1号線測量業務委託
路 線 等 の 名 称	市道郷前溝下1号線
委 託 場 所	長久手市郷前地内外
開 札 日 時	平成27年6月24日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	2,000,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	2,030,000	
(株)名邦テクノ	1,970,000	
中日本建設コンサルタント(株)	2,000,000	
中部復建(株)	1,990,000	
(株)堀場測量設計	<u>1,800,000</u>	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	1,944,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・測量業務:3級基準点測量 2点、4級基準点測量 5点、 現地測量 0.63ha、路線測量 0.20km			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額)						
予定 価格	2,192,400 円 (消費税相当額 162,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初 平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日			
(住所)	長久手市岩作元門33-2	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
市道郷前溝下1号線測量業務委託		市道郷前溝下1号線		長久手市郷前地内外			

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	1,944,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	現地測量 0.63ha、路線測量 0.20km	
変更1	1,483,920 円 (消費税相当額 109,920 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日		
	(増減額 △ 460,080 円) (消費税相当額 △ 34,080 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場照査の結果、既設基準点が有効であることがわかり、追加で基準点を設置するには至らないと判断されたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,192,400 円 (消費税相当額 162,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 27 年 6 月 25 日	
(住所) 長久手市岩作元門33-2	変更1		平成 27 年 9 月 24 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(商号又は名称) ㈱堀場測量設計	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市道郷前溝下1号線測量業務委託		市道郷前溝下1号線		長久手市郷前地内外	