

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成27年度道路台帳システム加除修正業務委託
路 線 等 の 名 称	-
委 託 場 所	長久手市内全域
開 札 日 時	平成27年8月19日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント㈱	2,970,000	
中日本建設コンサルタント㈱	2,920,000	
中央コンサルタンツ㈱	2,780,000	落札
中部復建㈱	2,960,000	
㈱オオバ名古屋支店	3,000,000	
㈱トーチコンサルタント 中部支社	3,000,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要		
当初	3,002,400 円 (消費税相当額 222,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路台帳システム加除修正 工事用平面図による修正 告示資料作成		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 8 月 19 日			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予定 価格	3,324,240 円 (消費税相当額 246,240 円)	契約締結年月日		履行期間		
	契約業者名		当初	平成 27 年 8 月 20 日	自	平成 27 年 8 月 21 日
(住所) 名古屋市西区那古野2-11-23			変更1	平成 年 月 日	至	平成 28 年 3 月 18 日
			変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
			変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 中央コンサルタンツ(株)			変更3	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
				至	平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成27年度道路台帳システム加除修正業務委託		—		長久手市内全域		
				備考		