

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手中学校トイレ改修工事(機械設備工事)		
路 線 等 の 名 称	長久手中学校		
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内		
開 札 日 時	平成27年9月9日(水)	午前・午後 9時30分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	8,700,000	
(株)江原工業	8,800,000	
(株)酒越管工	8,600,000	落札
(株)山トシ設備	8,750,000	
日進管工(株)	8,800,000	
東三管工(株)		長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管	工事	工事概要	
当初	9,288,000 円 (消費税相当額 688,000 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事(機械設備工事) 一式 3系統3か所	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 9 月 9 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額)					
予 定 価 格	9,774,000 円 (消費税相当額 724,000 円)	契約締結年月日		工 期		備 考
	最低制限 価 格	7,805,160 円 (消費税相当額 578,160 円)	当 初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 2 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市岩作南島23		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) ㈱酒越管工		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手中学校トイレ改修工事(機械設備工事)		長久手中学校		長久手市岩作平子地内		