

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成27年度無電柱化検討業務委託
路 線 等 の 名 称	-
委 託 場 所	長久手市丸山地内外
開 札 日 時	平成27年10月7日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	1,380,000	
セントラルコンサルタント(株) 中部支社	1,330,000	
玉野総合コンサルタント(株)	1,350,000	
中央コンサルタンツ(株)	1,380,000	
中日本建設コンサルタント(株)	1,310,000	
中部復建(株)	1,290,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要		
当初	1,393,200 円 (消費税相当額 103,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	無電柱化整備検討 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 7 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,490,400 円 (消費税相当額 110,400 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 27 年 10 月 8 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 27 年 12 月 10 日	
(住所)	名古屋市昭和区福江1-1805 (商号又は名称) 中部復建㈱	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成27年度無電柱化検討業務委託		—		長久手市丸山地内外		