

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

## 長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業舗装本復旧工事その1
路 線 等 の 名 称	第11污水幹線
工 事 場 所	長久手市岩作北山地内外
開 札 日 時	平成27年10月14日(水) 午前・午後 9時00分

## 入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	22,100,000	
(株)加藤組	22,135,000	
(株)川本工務店	22,150,000	
マセキ建設(株)	21,990,000	落札
松原建設(株)	23,300,000	
山田重建(株)	23,000,000	
(株)山本工務店	23,000,000	
中日建設(株) 東部営業所	22,700,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	23,749,200 円 (消費税相当額 1,759,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装本復旧工 A=2,766.64㎡ 車道舗装本復旧工 A=2,620.88㎡ 歩道舗装本復旧工 A=145.76㎡			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 10 月 14 日				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)						
円 (消費税相当額)							
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額)						
円 (消費税相当額)							
予定 価格	25,164,000 円 (消費税相当額 1,864,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	19,542,600 円 (消費税相当額 1,447,600 円)	当初	平成 27 年 10 月 15 日	自 平成 27 年 10 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 25 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所)	長久手市山越108  マセキ建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
交付金事業舗装本復旧工事その1		第11污水幹線		長久手市岩作北山地内外			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	23,749,200 円 (消費税相当額 1,759,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装本復旧工 A=2,766.64(2,915.95)m <sup>2</sup> 車道舗装本復旧工 A=2,620.88(2,756.92)m <sup>2</sup> 歩道舗装本復旧工 A=145.76(159.03)m <sup>2</sup>	
変更1	25,191,000 円 (消費税相当額 1,866,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 14 日		
	(増減額 1,441,800 円) (消費税相当額 106,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装面積が増加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	25,164,000 円 (消費税相当額 1,864,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	19,542,600 円 (消費税相当額 1,447,600 円)	当初	平成 27 年 10 月 15 日	自 平成 27 年 10 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
		変更1	平成 28 年 2 月 19 日	自 平成 27 年 10 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名 (住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業舗装本復旧工事その1		第11汚水幹線		長久手市岩作北山地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	23,749,200 円 (消費税相当額 1,759,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装本復旧工 A=2,766.64(2,762.64)m <sup>2</sup> 車道舗装本復旧工 A=2,620.88(2603.61)m <sup>2</sup> 歩道舗装本復旧工 A=145.76(159.03)m <sup>2</sup>	
変更1	25,191,000 円 (消費税相当額 1,866,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 14 日		
	(増減額 1,441,800 円) (消費税相当額 106,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装面積が増加したため。			
変更2	24,329,160 円 (消費税相当額 1,802,160 円)	変更契約に係る変更理由 2 舗装面積が減少したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 861,840 円) (消費税相当額 △ 63,840 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	25,164,000 円 (消費税相当額 1,864,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	19,542,600 円 (消費税相当額 1,447,600 円)	当初	平成 27 年 10 月 15 日	自 平成 27 年 10 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
		変更1	平成 28 年 2 月 19 日	自 平成 27 年 10 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更2	平成 28 年 3 月 15 日	自 平成 27 年 10 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業舗装本復旧工事その1		第11汚水幹線		長久手市岩作北山地内外	