



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	9,180,000 円 (消費税相当額 680,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式、道路改良工 一式、舗装工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	平成 27 年 11 月 11 日				
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )						
予定 価格	9,323,640 円 (消費税相当額 690,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	7,157,160 円 (消費税相当額 530,160 円)	当 初	平成 27 年 11 月 12 日	自 平成 27 年 11 月 13 日 至 平成 28 年 3 月 25 日			
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801  山田重建(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成27年度北街区取付交差点改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外			