

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度2号調整池整備工事	
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業	
工 事 場 所	長久手市丸山地内外	
開 札 日 時	平成27年12月2日(水)	午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
岐建(株)名古屋支店	189,000,000-	
大日本土木(株)名古屋支店	191,000,000-	
大豊建設(株)名古屋支店	183,164,000-	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子化)
矢作建設工業(株)	199,700,000-	
村本建設(株)名古屋支店	194,373,000-	
(株)佐藤渡辺 みよし営業所	183,164,000-	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子化)
(株)ノバック 名古屋支店	223,000,000-	
(株)浅沼組 名古屋支店	220,000,000-	
機動建設工業(株)名古屋支店		H27.12.1 辞退届受理
(株)ハマダ 名古屋営業所		H27.12.1 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	197,817,120 円 (消費税相当額 14,653,120 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	調整池構造物工 一式(コンクリート・プラスチック二槽式雨水貯留システム及び掘込式調整池)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	247,272,480 円 (消費税相当額 18,316,480 円)	当 初	平成 27 年 12 月 21 日	自 平成 27 年 12 月 22 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
最低制限 価 格	197,817,120 円 (消費税相当額 14,653,120 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中村区角割町5-7-2	大豊建設(株) 名古屋支店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		工事名		路線等の名称	
平成27年度2号調整池整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		工事場所 長久手市丸山地内外	