

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	中央図書館漏水改修工事
路 線 等 の 名 称	中央図書館
工 事 場 所	長久手市坊の後地内
開 札 日 時	平成28年3月2日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
正光建設(株)		H28. 2. 29 辞退届受理
松原建設(株)		H28. 2. 29 辞退届受理
(株)テクノサポート		H28. 2. 29 辞退届受理
(株)愛工建設	1,316,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項(電子くじ)
伊駒建設(株)	1,316,800	
(株)水野建設	1,316,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項(電子くじ)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	建築一式 工事	工事概要	
当初	1,421,280 円 (消費税相当額 105,280 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	1 地下駐車場止水工事 (1) 排水溝内モルタル撤去、復旧 (2) 止水処理(ピングラウト工法) 2 電気室、機械室導水工事 (1) 壁面(導水処理) ア 打継部コンクリートハツリ イ メッシュパイプ挿入/復旧 (2) 床面(土手作成) ア SUSアングル取付 イ 排水コア抜き(ピット部分) ウ ポリマーセメント系塗膜防水	
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 2 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
予定 価格	1,777,680 円 (消費税相当額 131,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,410,480 円 (消費税相当額 104,480 円)	当初	平成 28 年 3 月 3 日	自 平成 28年3月 4日 至 平成 28年3月31日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称) 株式会社 愛工建設		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
中央図書館漏水改修工事		中央図書館		長久手市坊の後地内	