

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	水景施設井戸設備流量計等取付工事
路 線 等 の 名 称	杵ヶ池体育館
工 事 場 所	長久手市杵ヶ池地内
開 札 日 時	平成28年3月9日(水) / 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	2,775,000	
(株)江原工業	2,775,000	
(株)酒越管工	2,600,000	
(株)山トシ設備	無効	長久手市公共工事関係入札者心得書 第4条第1項第3号(入札未定)
(株)エステム		28.3.8 辞退届受理
サンエイ工業(株)	2,497,500	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	2,697,300 円 (消費税相当額 199,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	電磁流量計設置工 1箇所 投込圧力式レベル計設置工 1箇所 アナログ記録計設置工 1箇所 既設フェンス撤去・拡張工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 9 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,997,000 円 (消費税相当額 222,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,397,600 円 (消費税相当額 177,600 円)	当初	平成 28 年 3 月 10 日	自 平成 28 年 3 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区内田橋2-18-20		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) サンエイ工業㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
水景施設井戸設備流量計等取付工事		枋ヶ池公園		長久手市枋ヶ池地内	