

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	1,944,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工、路盤すき取り工、不陸整正工 460㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 1 月 20 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	2,020,680 円 (消費税相当額 149,680 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限価格	1,517,400 円 (消費税相当額 112,400 円)	当初	平成 28 年 1 月 21 日	自 平成 28 年 1 月 22 日 至 平成 28 年 3 月 18 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所)	長久手市山越108	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
道路改良工事その1		岩作長鶴地内公衆用道路		長久手市岩作長鶴地内			