

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	1,671,840 円 (消費税相当額 123,840 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工A=113㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 1 月 20 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,715,040 円 (消費税相当額 127,040 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	1,289,520 円 (消費税相当額 95,520 円)	当初	平成 28 年 1 月 21 日	自 平成 28 年 1 月 22 日 至 平成 28 年 3 月 18 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
舗装新設工事その1		市道東島2号線外		長久手市岩作東島地内外	