

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度緑道維持管理委託その1	
路 線 等 の 名 称	せせらぎの径外	
工 事 場 所	長久手市城屋敷地内外	
開 札 日 時	平成29年3月29日(水)	午前・午後 1時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	10,100,000	落札
松原建設(株)	10,277,000	
マセキ建設(株)	10,200,000	
(株)青山	10,210,000	
(株)加藤組	10,200,000	
(株)川本工務店	10,270,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

511

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	10,908,000 円/ (消費税相当額 808,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3~5回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年、清掃 6~12回/年 トイレ清掃 48回/年、水景施設清掃 12回/年	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	11,099,160 円/ (消費税相当額 822,160 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 29 年 4 月 3 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成29年度緑道維持管理委託その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要		
当初	10,908,000 円 (消費税相当額 808,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3~5回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年、清掃 6~12回/年 トイレ清掃 48回/年、水景施設清掃 12回/年		
変更1	10,979,280 円 (消費税相当額 813,280 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日			
	(増減額 71,280 円) (消費税相当額 5,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置として、請負代金を変更するもの。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	11,099,160 円 (消費税相当額 822,160 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更1	平成 29 年 6 月 8 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成29年度緑道維持管理委託その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外		