

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 工 事 名       | 平成29年度緑道維持管理委託その2      |
| 路 線 等 の 名 称 | 香流川緑地外                 |
| 工 事 場 所     | 長久手市前熊一ノ井地内外           |
| 開 札 日 時     | 平成29年3月29日(水) 午前・午後 2時 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名  | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|----------|-------------|-----|
| 山田重建(株)  | 6,130,000   |     |
| 松原建設(株)  | 6,150,000   |     |
| マセキ建設(株) | 6,200,000   |     |
| (株)青山    | 6,100,000   | 落札  |
| (株)加藤組   | 6,230,000   |     |
| (株)川本工務店 | 6,200,000   |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。 |
|------|-----------------------------------------------------|

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

| 契約金額              |                                   | 種別            | 土木一式工事                      | 委託業務概要                                   |  |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|--|
| 当初                | 6,588,000 円<br>(消費税相当額 488,000 円) | 入札契約の方法       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 除草 2~3回/年、剪定 1~2回/年<br>施肥 1回/年、清掃 3~6回/年 |  |
| 変更1               | 円<br>(消費税相当額)                     | 入札日           | 平成 29 年 3 月 29 日            | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |  |
|                   | 円<br>(増減額)<br>円<br>(消費税相当額)       | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |                                          |  |
| 変更2               | 円<br>(消費税相当額)                     | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |                                          |  |
|                   | 円<br>(増減額)<br>円<br>(消費税相当額)       | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |                                          |  |
| 変更3               | 円<br>(消費税相当額)                     | 変更契約に係る変更理由 3 |                             | 備考                                       |  |
|                   | 円<br>(増減額)<br>円<br>(消費税相当額)       |               |                             |                                          |  |
| 予定<br>価格          | 6,759,720 円<br>(消費税相当額 500,720 円) | 契約締結年月日       |                             | 履行期間                                     |  |
| 契約業者名             |                                   | 当初            | 平成 29 年 4 月 3 日             | 自 平成 29 年 4 月 4 日<br>至 平成 30 年 3 月 30 日  |  |
| (住所)              | 長久手市岩作中繩手59-6                     | 変更1           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |  |
| (商号又は名称)          |                                   | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |  |
|                   |                                   | 変更3           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |  |
| 委託業務名             |                                   | 路線等の名称        |                             | 委託場所                                     |  |
| 平成29年度緑道維持管理委託その2 |                                   | 香流川緑地外        |                             | 長久手市前熊一ノ井地内外                             |  |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

| 契約金額              |                                     | 種別                                                             | 土木一式工事                      | 委託業務概要                                   |     |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 当初                | 6,588,000 円<br>(消費税相当額 488,000 円)   | 入札契約<br>の方法                                                    | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 除草 2~3回/年、剪定 1~2回/年<br>施肥 1回/年、清掃 3~6回/年 |     |
| 変更1               | 6,605,280 円<br>(消費税相当額 489,280 円)   | 入札日                                                            | 平成 29 年 3 月 29 日            |                                          |     |
| 変更2               | (増減額 17,280 円)<br>(消費税相当額 1,280 円)  | 変更契約に係る変更理由 1<br>平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置として、請負代金額を変更する。 |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |     |
|                   | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2                                                  |                             |                                          |     |
| 変更3               | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3                                                  |                             |                                          |     |
| 予 定<br>価 格        | 6,759,720 円<br>(消費税相当額 500,720 円)   | 契約締結年月日                                                        |                             | 履行期間                                     | 備 考 |
| 契約業者名             |                                     | 当 初                                                            | 平成 29 年 4 月 3 日             | 自 平成 29 年 4 月 4 日<br>至 平成 30 年 3 月 30 日  |     |
| (住所)              | 長久手市岩作中繩手59-6                       | 変更1                                                            | 平成 29 年 6 月 8 日             | 自 平成 29 年 4 月 4 日<br>至 平成 30 年 3 月 30 日  |     |
| (商号又は名称)          | 憐青山                                 | 変更2                                                            | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
|                   |                                     | 変更3                                                            | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| 委託業務名             |                                     | 路線等の名称                                                         |                             | 委 託 場 所                                  |     |
| 平成29年度緑道維持管理委託その2 |                                     | 香流川緑地外                                                         |                             | 長久手市前熊一ノ井地内外                             |     |