

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成29年度遊具保守点検委託 /
路 線 等 の 名 称	大平公園始め55施設 /
委 託 場 所	長久手市平池地内外 /
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) / 午前・午後 4時20分 /

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
内田工業(株) /	3,870,000 /	
(株)中部ニット /	3,910,000 /	
日本体育器械(株) /	無 交 力 /	長久手市公共工事関係入札者心得書 第14条第一項第3号(入札番号到達)
中部パークシステム(株) 名古屋支店 /	3,850,000 /	落 札
中村シラトリ(株) /	3,900,000 /	
(株)コトブキ 名古屋支店 /	3,890,000 /	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建物等各種施設管理 /	委託業務概要	
当初	4,158,000 円 / (消費税相当額 308,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	都市公園、児童遊園及び立石池始め55施設の遊具点検 定期点検 55施設 1回/年 日常点検 55施設 11回/年	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,230,360 円 / (消費税相当額 313,360 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市名東区上社1-1304		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部パークシステム(株)名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度遊具保守点検委託		大平公園始め55施設		長久手市平池地内外	