

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	17,550,000 円 (消費税相当額 1,300,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 430本 低木剪定 2,142㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	除草工 15,324㎡ 灌水工 9,232㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,841,600 円 (消費税相当額 1,321,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	13,309,920 円 (消費税相当額 985,920 円)	当初	平成 29 年 4 月 11 日	自 平成 29 年 4 月 12 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作下島28		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	