

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度街路樹維持管理工事その7
路 線 等 の 名 称	卯塚緑地線外
工 事 場 所	長久手市卯塚一丁目地内外
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) 午前・午後 10時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	12,191,000	
㈹川本緑化	12,305,000	
青山造園	12,198,000	
㈹長久手緑化園	12,170,000	
愛長造園㈹	12,080,000	落札
加藤造園建設㈱	12,297,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,046,400 円 / (消費税相当額 966,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	低木剪定 4,087㎡ 除草工 9,488㎡ 灌水工 9,488㎡	
変更1	円 / (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 / (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 / (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 / (増減額) (消費税相当額)				
予定 価格	13,314,240 円 / (消費税相当額 986,240 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,851,760 円 / (消費税相当額 729,760 円)	当初	平成 29 年 4 月 11 日	自 平成 29 年 4 月 12 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有) /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	