



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,858,000 円 (消費税相当額 508,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面欠損部補修工 1.8t(0.15×12回) アスファルト舗装被覆工 200㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	亀裂充填工 1,000m 路面段差修繕工 20㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		管清掃 4日	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,056,720 円 (消費税相当額 522,720 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	5,130,000 円 (消費税相当額 380,000 円)	当初	平成 29 年 4 月 11 日	自 平成 29 年 4 月 12 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	