

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度長久手中学校樹木管理工事	
路 線 等 の 名 称	長久手中学校	
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内	
開 札 日 時	平成29年3月30日(木)	午前・午後 10時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	3,357,000	
(有)川本緑化	3,413,000	
青山造園	<u>3,319,000</u>	落札
(有)長久手緑化園	3,360,000	
愛長造園(有)	3,400,000	
加藤造園建設㈱	3,370,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,584,520 円 / (消費税相当額 265,520 円)	入札契約 の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	高木剪定 190本 松剪定 9本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 30 日 /	低木・中木剪定 67本 寄植剪定 190㎡ 除草 5,300㎡ 等	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,710,880 円 / (消費税相当額 274,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,790,720 円 / (消費税相当額 206,720 円)	当 初	平成 29 年 4 月 13 日 /	自 平成 29 年 4 月 14 日 至 平成 30 年 3 月 31 日、	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 青山造園 /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校 /		長久手市岩作平子地内 /	