

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度南中学校樹木管理工事
路 線 等 の 名 称	南中学校
工 事 場 所	長久手市長配二丁目地内
開 札 日 時	平成29年3月30日(木) 午前・午後 10時55分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	1,431,000	
(有)川本緑化	1,435,000	
青山造園	1,438,000	
(有)長久手緑化園	1,440,000	
愛長造園(有)	1,450,000	
加藤造園建設(株)	<u>1,420,000</u>	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,533,600 円 (消費税相当額 113,600 円)	入札契約の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	高木剪定 21本 松剪定 2本	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 30 日	低木・中木剪定 76本 寄植剪定 690㎡	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		除草 3,760㎡ 芝刈 60㎡ 等	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定価格	1,574,640 円 (消費税相当額 116,640 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	1,183,680 円 (消費税相当額 87,680 円)	当初	平成 29 年 4 月 13 日	自 平成 29 年 4 月 14 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作下島28番地		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 加藤造園建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度南中学校樹木管理工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	