



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,013,840 円 (消費税相当額 815,840 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	樹木剪定・施肥(高木625本、中木632本、低木890㎡)、農業交流館前芝生刈込・施肥(250㎡×3回)、農業交流館前、南側緑地帯芝生刈込(1,624㎡×7回)、施肥(1,874㎡×3回)、芝生目土(1,874㎡×1回)、法面草刈(835㎡×3回)、ピオトープ内除草(214㎡×12回)、清掃(68㎡×12回)	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 5 月 17 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定価格	11,242,800 円 (消費税相当額 832,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	8,499,600 円 (消費税相当額 629,600 円)	当初	平成 29 年 5 月 29 日	自 平成 29 年 5 月 29 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市香桶515		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 青山造園		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度長久手市福祉の家植栽維持管理工事		福祉の家		長久手市前熊下田地内	