

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手市福祉の家中央監視装置更新工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市前熊下田地内
開 札 日 時	平成29年5月31日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
名古屋平和電工(株)	16,168,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第15条第3項第一号(電子入札)
東和電気工事(株)	17,900,000	
古川設備工事(株)	18,989,100	
協和電気工業(株)	19,500,000	
(株)システック	16,168,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第15条第3項第一号(電子入札)
千代田電気工事(株)	17,300,000	
松本テクノ(株)	17,500,000	
菱信工業(株)		H29.5.29 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	電気工事 /	工事概要	
当初	17,461,440 円 (消費税相当額 1,293,440 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	中央監視装置、副監視装置及びRS(リモートステーション)盤の更新	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 5 月 31 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	21,826,800 円 (消費税相当額 1,616,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	17,461,440 円 (消費税相当額 1,293,440 円)	当 初	平成 29 年 6 月 9 日 /	自 平成 29 年 6 月 12 日 至 平成 30 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中村区森末町4-115		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 名古屋平和電工(株) /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手市福祉の家中央監視装置更新工事 /		—		長久手市前熊下田地内	