

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	南中学校教室改修工事
路 線 等 の 名 称	南中学校
工 事 場 所	長久手市長配二丁目地内
開 札 日 時	平成29年6月7日(水) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設㈱		H29.6.5 辞退届受理
㈱テクノサポート		H29.6.5 辞退届受理
正光建設㈱		H29.6.6 辞退届受理
㈱愛工建設	8,420,000	落札
伊駒建設㈱		H29.6.5 辞退届受理
信和建設㈱	9,790,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事ノ	工事概要	
当初	9,093,600 円 (消費税相当額 673,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	南校舎特別教室等 建築改修工事一式、電気設備改修工事一式及 び機械設備改修工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 6 月 7 日ノ		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,361,600 円ノ (消費税相当額 841,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,051,480 円ノ (消費税相当額 670,480 円)	当 初	平成 29 年 6 月 16 日	自 平成29年 6月19日 至 平成29年 9月29日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称) 憐愛工建設		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校教室改修工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	