

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その3
路 線 等 の 名 称	岩作工区
工 事 場 所	長久手市池田地内
開 札 日 時	平成29年6月28日(水) 午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	25,400,000	
(株)川本工務店	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第一項第5号(工事費内訳書未提出)
(株)加藤組	25,000,000	落札
マセキ建設(株)	25,450,000	
(株)青山	25,200,000	
松原建設(株)	25,930,000	
(株)田口建設	25,600,000	
沢田建設(株)		H29.6.27 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	27,000,000 円 (消費税相当額 2,000,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=283.5m VU φ 200 L=283.5m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 6 月 28 日	1号人孔設置工 6基、塩ビ人孔設置工 2基 舗装本復旧工 215.3㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	28,056,240 円 (消費税相当額 2,078,240 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	21,695,040 円 (消費税相当額 1,607,040 円)	当初	平成 29 年 7 月 5 日	自 平成 29 年 7 月 6 日 至 平成 29 年 12 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	榑加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		岩作工区		長久手市池田地内	