

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園 /	委託業務概要	
当初	7,236,000 円 / (消費税相当額 536,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	基本設計見直し 一式 実施設計 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 10 月 18 日	トイレ実施設計 一式 発注資料作成 一式	
	円 (増減額 消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額)				
予 定 価 格	7,797,600 円 (消費税相当額 577,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	平成 29 年 10 月 19 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	委託業務名		路線等の名称	委 託 場 所	
長久手中央3号公園設計委託		長久手中央土地区画整理事業		長久手市深田地内	