

I53

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	橋梁長寿命化等修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道西原打越線外
工 事 場 所	長久手市荒田地内外
開 札 日 時	平成29年11月1日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	27,350,000	
榑川本工務店	27,250,000	
榑加藤組	27,150,000	
マセキ建設(株)	27,300,000	
榑青山	26,900,000	落札
松原建設(株)	27,400,000	
榑田口建設	27,577,000	
榑近衛組	27,500,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	29,052,000 円 (消費税相当額 2,152,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	橋梁修繕3橋:西鴨田橋、東原橋、小富士浦橋 橋梁耐震2橋:西鴨田橋、小富士浦橋	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 11 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
予 定 価 格	29,783,160 円 (消費税相当額 2,206,160 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	21,951,000 円 (消費税相当額 1,626,000 円)	当 初	平成 29 年 11 月 8 日	自 平成 29 年 11 月 9 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 青 山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
橋梁長寿命化等修繕工事		市道西原打越線外		長久手市荒田地内外	