

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長湫西保育園トイレ改修工事
路 線 等 の 名 称	長湫西保育園
工 事 場 所	長久手市作田二丁目地内
開 札 日 時	平成29年11月8日(水) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)		H29. 11. 7 辞退届受理
(株)テクノサポート		H29. 11. 6 辞退届受理
正光建設(株)	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領第13条第一項第7号(入札書未到達)
(株)愛工建設	7,450,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子くじ)
伊駒建設(株)		H29. 11. 7 辞退届受理
(株)稲吉建設	7,450,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子くじ)
山秀建設(株)		H29. 11. 7 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	8,046,000 円/ (消費税相当額 596,000 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他( )	内装改修工事 塗装改修工事 電気設備改修工事 機械設備改修工事	
変更1	円 (消費税相当額) (増減額 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 11 月 8 日			
変更2	円 (消費税相当額) (増減額 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更3	円 (消費税相当額) (増減額 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更1	円 (消費税相当額) (増減額 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額) (増減額 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更3	円 (消費税相当額) (増減額 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更1	円 (消費税相当額) (増減額 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	8,100,000 円 (消費税相当額 600,000 円)	契約締結年月日			工 期	備 考
最低制限 価格	6,480,000 円 (消費税相当額 480,000 円)	当初	平成 29 年 11 月 22 日		自 平成 29 年 11 月 23 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 日進市岩藤町所寒521-1 (商号又は名称) 株式会社 稲吉建設		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称			工 事 場 所	
長湫西保育園トイレ改修工事		長湫西保育園			長久手市作田二丁目地内	