

113

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額 | | 種別 | 鋼構造及びコンクリート | 委託業務概要 | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 当初 | 7,668,000 円 / (消費税相当額 568,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 橋梁補修設計:4橋 耐震補強設計:3橋 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 29 年 12 月 6 日 | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | 備考 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予 定 価 格 | 8,553,600 円 / (消費税相当額 633,600 円) | 契約締結年月日 | | | |
| | 契約業者名 | | 当 初 | 平成 29 年 12 月 13 日 | 自 平成 29 年 12 月 14 日 至 平成 30 年 3 月 23 日 |
| (住所) | 名古屋市南区大磯通6-9-2 | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (株)名邦テクノ | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委 託 場 所 | |
| 橋梁補修等設計業務委託 | | 市道下川原下山1号線外 | | 長久手市下山地内外 | |