

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要		
当初	3,218,400 円 / (消費税相当額 238,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	地下水自動観測井設置5箇所、 地下水観測井設置4箇所、 地下水観測 一式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 12 月 13 日 /			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	6,987,600 円 / (消費税相当額 517,600 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 29 年 12 月 14 日 /	自 平成 29 年 12 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所) 長久手市山野田628番地	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) ㈱日進エンジニアリング /	委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成29年度先導住宅街区地下水調査業務委託		-		長久手市石場地内		