



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,912,000 円 (消費税相当額 512,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	溝下橋～ライスセンター ・植栽工 4本 ・石積工 4箇所 多度橋～仲屋橋 ・植栽工 7本 ・石積工 80m  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 12 月 6 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,084,800 円 (消費税相当額 524,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	5,324,400 円 (消費税相当額 394,400 円)	当初	平成 29 年 12 月 13 日	自 平成 29 年 12 月 14 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) ㊦青山 /	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度香流川植栽整備工事		香流川		長久手市中井地内外	