

171

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度長久手浄化センター等植栽維持管理工事
路 線 等 の 名 称	長久手浄化センター、長久手中継ポンプ場
工 事 場 所	長久手市坊の後地内外
開 札 日 時	平成30年1月31日(水) 午前・午後 10時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
加藤造園建設(株)	1,638,000	
愛長造園(有)	1,660,000	
東名園芸(株)	1,611,000	落札
(有)長久手緑化園	1,650,000	
青山造園(株)	1,623,000	
(有)川本緑化	1,657,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事/	工事概要	
当初	1,739,880 円 (消費税相当額 128,880 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	(1)剪定工 高木(C=60未満):68本、高木(C=60以上):33本、 中木:47本、低木:62株、低木:A=1,012㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 1 月 31 日	(2)施肥工 高木(C=60未満):68本、高木(C=60以上):33本、 中木:47本、低木:A=987㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	1,793,880 円 (消費税相当額 132,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格 (消費税相当額 101,040 円)	当初	平成 30 年 2 月 1 日	自 平成 30 年 2 月 2 日 至 平成 30 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市井堀1308		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 東名園芸		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度長久手浄化センター等植栽維持管理工事		長久手浄化センター、長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外	