

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	北山1号線改良工事		
路 線 等 の 名 称	市道北山1号線		
工 事 場 所	長久手市岩作北山地内		
開 札 日 時	平成30年2月7日(水)	午前・午後 10時35分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
矢田川建設(株)	5,100,000	落札
(株)近衛組		H30.2.5 辞退届受理
沢田建設(株)		H30.2.5 辞退届受理
(株)鈴木工務店		H30.2.5 辞退届受理
昭和土木(株)		H30.2.6 辞退届受理
幸村建設(株)		H30.2.6 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	5,508,000 円 / (消費税相当額 408,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	車道舗装工=30㎡ 歩道舗装工=49㎡	
変更1	円 / (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 2 月 7 日	地先境界ブロック設置工=6.1m 歩車道境界ブロック設置工=21.4m	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,662,440 円 / (消費税相当額 419,440 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,098,600 円 / (消費税相当額 303,600 円)	当 初	平成 30 年 2 月 14 日	自 平成 30 年 2 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市守山区大森5-1114 (商号又は名称) 矢田川建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北山1号線改良工事		市道北山1号線		長久手市岩作北山地内	