

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	1,674,000 円 / (消費税相当額 124,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	OAフロア化工事 62㎡ 電気工事 一式 両開ドア設置1組	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 7 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,701,000 円 / (消費税相当額 126,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,360,800 円 / (消費税相当額 100,800 円)	当初	平成 30 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 3 月 9 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	尾張旭市北本地ヶ原町4-3 (商号又は名称) 株愛工建設 /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
市役所本庁舎2階会議室OAフロア一化外工事		-		長久手市岩作城の内地内	