

工1

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	13,777,500 円 (消費税相当額 1,252,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 358本 低木剪定 2,328㎡ 除草工 10,092㎡ 灌水工 3,900㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	14,152,600 円 (消費税相当額 1,286,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	10,369,700 円 (消費税相当額 942,700 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東名園芸(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,090,000 円 (消費税相当額 1,190,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 256本 低木剪定 1,857m ² 除草工 15,040m ² 灌水工 3,300m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	13,378,200 円 (消費税相当額 1,216,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	9,785,600 円 (消費税相当額 889,600 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称) (有)川本緑化		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その2		杖ヶ池通り外		長久手市杖ヶ池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,876,500 円 (消費税相当額 1,261,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 223本 低木剪定 3,523㎡ 除草工 8,456㎡ 灌水工 7,780㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,160,300 円 (消費税相当額 1,287,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,375,200 円 (消費税相当額 943,200 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

14

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	16,665,000 円 (消費税相当額 1,515,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 298本 低木剪定 2,280㎡ 除草工 16,048㎡ 灌水工 10,024㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,059,900 円 (消費税相当額 1,550,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,567,500 円 (消費税相当額 1,142,500 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	16,764,000 円 (消費税相当額 1,524,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 292本 低木剪定 4,952㎡ 除草工 12,472㎡ 灌水工 6,876㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	17,124,800 円 (消費税相当額 1,556,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	12,615,900 円 (消費税相当額 1,146,900 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
青山造園(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,696,000 円 (消費税相当額 1,336,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 69本 低木剪定 4,655㎡ 除草工 8,636㎡ 灌水工 8,636㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,077,700 円 (消費税相当額 1,370,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	11,068,200 円 (消費税相当額 1,006,200 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	14,388,000 円 (消費税相当額 1,308,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 82本 低木剪定 4,105㎡ 除草工 9,524㎡ 灌水工 9,524㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	14,668,500 円 (消費税相当額 1,333,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	10,758,000 円 (消費税相当額 978,000 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
愛長造園(有)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,027,500 円 (消費税相当額 1,002,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 102本 低木剪定 3,136㎡ 除草工 12,072㎡ 灌水工 9,826㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,192,500 円 (消費税相当額 1,017,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,144,400 円 (消費税相当額 740,400 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 6 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,875,000 円 (消費税相当額 625,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面欠損部補修工	1. 2t
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日	アスファルト舗装被覆工	250㎡
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		亀裂充填工	500m
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		砕石敷均し工	15㎡
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
予 定 価 格	7,065,300 円 (消費税相当額 642,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,072,100 円 (消費税相当額 461,100 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59番6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
樹青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,140,000 円 (消費税相当額 1,740,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈り工	A=34,000m ²
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成31年3月26日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	19,990,300 円 (消費税相当額 1,817,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	15,187,700 円 (消費税相当額 1,380,700 円)	当初	平成31年4月3日	自 平成31年4月4日 至 平成32年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5番1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,341,900 円 (消費税相当額 212,900 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草工 A=1,838㎡ 芝刈工 A=290㎡ 草刈工 A=6,702㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,385,900 円 (消費税相当額 216,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,802,900 円 (消費税相当額 163,900 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度長湫南部調整池維持管理工事		長湫南部調整池		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,604,900 円 (消費税相当額 145,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 48本、松剪定 2本、低木・中木剪定 17本、抜根除草 100㎡等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,634,600 円 (消費税相当額 148,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,210,000 円 (消費税相当額 110,000 円)	当 初	平成 31 年 4 月 10 日	自 平成31年4月11日 至 平成32年3月31日	
契約業者名		変更1.		自 至	
(住所) 愛知県長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度西小学校樹木管理工事		西小学校		長久手市打越地内	

