

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	クリーニング	委託業務概要	
当初	941,978 円 (消費税相当額 77,778 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	掛布団・敷布団・羽毛布団・毛布から1人につき合計3枚まで対象者宅から搬出し、洗濯乾燥をした後、対象者宅に速やかに搬入する。実施は7月及び10月の年2回とする。 掛布団2,900円×62枚(予定)、敷布団2,900円×87枚(予定)、羽毛布団3,500円×91枚(予定)、毛布800円×142枚(予定)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	956,082 円 (消費税相当額 78,942 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年5月21日	自 令和元年5月22日 至 令和元年12月27日	
(住所)	名古屋市北区水草町一丁目68番地  (商号又は名称) ㈱ニシワキ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度寝具・洗濯乾燥事業委託(単価契約)		—		長久手市内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,820,000 円 (消費税相当額 620,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	景観計画策定 一式 景観計画の策定支援 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月15日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	9,790,000 円 (消費税相当額 890,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年5月22日	自 令和元年5月22日 至 令和2年3月27日	
(住所)	愛知県名古屋市中区栄2-12-12	変更1		自 至	
(商号又は名称)	(株) 国際開発コンサルタンツ 名古屋支店	変更2	..	自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度景観計画策定業務委託		-		長久手市内	

香川  
変更

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,820,000 円 (消費税相当額 620,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	景観計画策定 一式 景観計画の策定支援 一式	
変更1	7,293,000 円 (消費税相当額 663,000 円)	入札日	令和元年5月15日	【追加項目】 景観条例(案)作成に係る人件費の追加 景観計画市民ワークショップの運営支援の人件費及び 諸費用を追加	
	(増減額 473,000 円) (消費税相当額 43,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初は景観計画を今年度末に策定することとし、周知期間を経て、次年度に景観条例を制定する予定であったが、景観法第16条第7項第11号の規定に基づき、届出を要しない行為の指定は条例により定める必要があることから景観に係る計画策定と条例制定の時期を同時期にする必要があるため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,790,000 円 (消費税相当額 890,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年5月22日	自 令和元年5月22日 至 令和2年3月27日	
(住所)	愛知県名古屋市中区栄2-12-12  (商号又は名称) (株) 国際開発コンサルタント 名古屋支店	変更1	令和2年2月28日	自 令和元年5月22日 至 令和2年3月27日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度景観計画策定業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 税務課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	3,296,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	HYOCA-Zweb版プログラム、サーバー1台、端末3台及び導入作業	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年5月15日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額)				
予定価格	3,317,980 円 (消費税相当額 297,980 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年5月31日	自 令和元年6月1日 至 令和6年5月31日	
(住所)	名古屋市中区栄3-17-12  (商号又は名称) 日立キャピタル(株) 中部法人支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
家屋評点計算システム機器賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部行政課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	2,280,960 円 (消費税相当額 168,960 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	選挙用ポスター掲示板設置及び撤去 88か所  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月22日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1.			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	3,041,280 円 (消費税相当額 225,280 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年5月29日	自 令和元年5月30日 至 令和元年8月5日	
(住所)	一宮市三ツ井1丁目14番5号	変更1		自 至	
(商号又は名称)	(株)サイン工房FULL	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
参議院議員選挙に係るポスター掲示板の設置等業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	6,732,000 円 (消費税相当額 612,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	設計 開削工法 L=295m 測量(路線測量) L=0.81km	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月29日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,524,000 円 (消費税相当額 684,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年5月30日	自 令和元年5月31日 至 令和2年1月31日	
(住所)	愛知県名古屋市南区大磯通6-9-2  (商号又は名称) 株名邦テクノ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手市公共下水道実施設計業務委託その1		公園西駅周辺地区外		長久手市石場地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部財政課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要		
当初	3,650,400 円 (消費税相当額 270,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	公共施設等劣化点検 34物件  随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年5月29日			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)					
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額)					
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	4,106,160 円 (消費税相当額 304,160 円)			契約締結年月日		履行期間
	契約業者名		当 初	令和元年6月5日	自 令和元年6月6日 至 令和元年9月30日	
(住所)  名古屋市東区東桜2-17-14  (商号又は名称)  玉野総合コンサルタント㈱	変更1		自 至			
	変更2		自 至			
	変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
長久手市公共施設等劣化点検業務委託		長久手市役所始め34物件		長久手市内		

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 議会事務局議事課

契約金額		種別	映画等製作・公告・催事	委託業務概要	
当初	832,200 円 (消費税相当額 72,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	定例会4回(6月、10月、12月、2月)。一般質問の通告数により日数が変動するため、3日間と4日間の単価入札とする。 一般質問撮影(3日間)210,000円(税抜き)×4回 一般質問撮影(4日間)260,000円(税抜き)×0回  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月29日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	873,810 円 (消費税相当額 75,810 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年6月7日	自 令和元年6月7日 至 令和2年3月31日	
(住所)	名古屋市中区新栄一丁目2番8号	変更1		自 至	
(商号又は名称)	株式会社CBCクリエイション	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手市議会定例会一般質問撮影業務委託(単価契約)		—		長久手市岩作城の内地内	



様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	荒物・雑貨	物品の納入概要	
当初	712,800 円 (消費税相当額 52,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	給食配膳用コンテナ車 長久手市仕様 幅1400mm、奥行き780mm、高さ1600mm 2台 (SUS製、側面両側開き、開閉ハンドル付き、キャスター直径150mm、ゴムバンパー、押手付き)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,397,520 円 (消費税相当額 103,520 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当初	令和元年6月6日	
(住所) 名古屋市瑞穂区明前町14-5  (商号又は名称) 株式会社アイホー 名古屋支店		変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
給食配膳用コンテナ車購入				長久手市岩作中権代地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	荒物・雑貨	物品の納入概要			
当初	831,600 円 (消費税相当額 61,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	配膳用食器かご(大皿用、小学3年生～中学生用) 100個 SUS製、本体にナイロンコーティング、コイルスプリング取っ手、底面X型補強あり 幅220mm×奥行410mm×高さ240mm			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月28日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	972,000 円 (消費税相当額 72,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備考		
		当初	令和元年6月6日	令和元年9月25日			
契約業者名		変更1					
(住所) 名古屋市瑞穂区明前町14-5		変更2					
(商号又は名称) 株式会社アイホー 名古屋支店		変更3					
物品の納入名		X		物品の納入場所			
給食配膳用食器かご購入				長久手市岩作中権代地内			