

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,272,200 円 (消費税相当額 570,200 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	芝刈工:2,624㎡ 草刈工:14,540㎡ 除草工:1,466㎡ 剪定工:高木111本、中木36本、低木2,260㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,410,800 円 (消費税相当額 582,800 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	4,763,000 円 (消費税相当額 433,000 円)	当初	令和元年5月31日	自 令和元年6月1日 至 令和2年3月18日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度文化の家植栽維持管理工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,730,000 円 (消費税相当額 1,430,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	施設整備工(アスファルト舗装)758㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月15日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	16,643,000 円 (消費税相当額 1,513,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	12,606,000 円 (消費税相当額 1,146,000 円)	当初	令和元年 5月 30日	自 令和元年 5月 31日 至 令和元年11月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)  
契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	15,730,000 円 (消費税相当額 1,430,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	施設整備工(アスファルト舗装)758㎡ 地先境界ブロック工 120m(新規計上) 耐候性土嚢設置工 一式(新規計上)			
変更1	17,268,900 円 (消費税相当額 1,569,900 円)	入札日	令和元年5月15日				
	(増減額 1,538,900 円) (消費税相当額 139,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 官民境界等に地先境界ブロックを設置し境界を明確にする必要があると判断されたため、地先境界ブロック工を新規計上する。 降雨による舗装への上砂の流入が判明したため、土嚢設置工を新規計上する。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	16,643,000 円 (消費税相当額 1,513,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	12,606,000 円 (消費税相当額 1,146,000 円)	当初	令和元年 5月 30日	自 令和元年 5月 31日 至 令和元年11月29日			
		変更1	令和元年 11月 28日	自 令和元年 5月 31日 至 令和元年11月29日			
契約業者名		変更2		自 至			
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更3		自 至			
欄川本工務店							
工事名		路線等の名称		工事場所			
令和元年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事		-		長久手市石場地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	2,052,000 円 (消費税相当額 152,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	草刈工 機械 10,821.9㎡、手刈り 60㎡、低木剪定 322.5㎡、資源化处理 22,225kg			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年5月15日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)					変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	2,145,960 円 (消費税相当額 158,960 円)	契約締結年月日					
最低制限 価格	1,682,640 円 (消費税相当額 124,640 円)	当初	令和元年 5月 31日			自 令和元年6月3日 至 令和元年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至			
山田重建(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和元年度農業用施設維持修繕工事その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	52,839,600 円 (消費税相当額 4,803,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式 道路改良工 一式 舗装工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月22日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	66,049,500 円 (消費税相当額 6,004,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	52,839,600 円 (消費税相当額 4,803,600 円)	当初	令和元年6月10日	自 令和元年6月11日 至 令和元年11月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度公園西駅周辺地区造成工事				長久手市石場地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	3,758,400 円 (消費税相当額 278,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	空調機器本体代、本体取付工事一式、既設機器撤去工事一式、その他諸経費一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月29日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	3,867,480 円 (消費税相当額 286,480 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	2,955,960 円 (消費税相当額 218,960 円)	当初	令和元年6月1日	自 令和元年6月3日 至 令和元年7月10日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県長久手市岩作南島23 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)酒越管工		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
市役所サーバ室空調設備取替工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内内地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	3,240,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	目隠しフェンス設置工(H=2,8m) L=10m 砂場設置工(2m×2m) 1か所 屋外階段遮音材設置工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年5月29日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	3,402,000 円 (消費税相当額 252,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	2,676,240 円 (消費税相当額 198,240 円)	当 初	令和元年5月31日	自 令和元年6月3日 至 令和元年7月19日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県長久手市岩作色金34番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
松原建設㈱		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長湫北保育園周辺環境整備工事		長湫北保育園		長久手市鴨田地内			



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,240,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	目隠しフェンス設置工(H=2,8m) L=10m 砂場設置工(2m×2m) 1か所 屋外階段遮音材設置工 一式 メッシュフェンス設置工 一式(新規計上)	
変更1	3,466,800 円 (消費税相当額 256,800 円)	入札日	令和元年5月29日		
変更2	(増減額 226,800 円) (消費税相当額 16,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 目隠しフェンスの裏側に園児が侵入して、想定より広範囲が死角となり保育に支障が発生する恐れがあるため、メッシュフェンスを設置する。			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	3,402,000 円 (消費税相当額 252,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,676,240 円 (消費税相当額 198,240 円)	当初	令和元年5月31日	自 令和元年6月3日 至 令和元年7月19日	
契約業者名		変更1	令和元年7月18日	自 令和元年6月3日 至 令和元年8月9日	
(住所) 愛知県長久手市岩作色金34番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫北保育園周辺環境整備工事		長湫北保育園		長久手市鴨田地内	

随意契約の場合の相手方を選定した理由